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 Inwestor:  ..........
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 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT

 ........
 ........
 ........
 ........
 ........
  ........
  ........
 ..... %
 ..... %

 Wartość szacunkowa netto:  ........
 Słownie:  ........
 Wartość szacunkowa brutto:  ........
 Słownie:  ........

 Kosztorys sporządził:  ....................

 Data opracowania kosztorysu:  ....................
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 CPV  45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

 Budowa:  Przebudowa sieci wodociągowej
 Rodzaj robót:  sanitarne
 Lokalizacja:  ul. Sądowa, Kościan

 Dz. nr 2071

 Zamawiający:  ..........

 

ZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSOWANIA

1. PODSTAWA  OPRACOWANIA

Kosztorys sporządzono na podstawie:

a) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod sporządzania   
    kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
    robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
b) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.           
    w sprawie szczegółowego zakresu i formy  projektu budowlanego
c) Przy kalkulacji szczegółowej na wykonawstwo przyjęto poziom cen rynku wielkopolski IV - kwartał 2016 r. 
   oraz cenniki dostawców obowiązujące w dniu opracowania kosztorysu: 
   Stawka roboczogodziny: 16,26 zł., 
   [Kp] : 65% R, S,
   [Kz] :    7%
   [Z] : 11,2% R+Kp(R), S+Kp(S),
   [V] ; 23,00%
d) Kosztorys sporządzino w oparciu o obowiązujące Katalogi Nakładów Rzeczowych
e) Informatory SOFTBUD - IV kwartał 2016 r.

2. SPIS TECHNICZNY : 

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Sądowej w Kościanie

 - RURY  PE HD 100  PN10  110 x 6,6 

Rury zostaną ułożone na podsypce z piasku grubości 20 cm. Uzbrojenie sieci to zasuwy z żeliwa, hydrant P.
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILO ŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

A1 CPV 45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagów 
 

 

A1 10 N006-08-03-07-00 ST 02.01
ANALOGIA. Ręczne rozebranie nawierzchni z POZBRUKU na podsypce 
piaskowej m² 43,38000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19900 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

A1 20 N006-01-05-01-00 ST 02.01
ANALOGIA. Rozebranie podsypki z piasku zagęszczana ręcznie grub 4 cm m² 43,38000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09850 ......... ...........

R ................
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,03700 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00180 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

A1 30 N006-08-01-06-00 ST 02.01
ANALOGIA. Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej grub 20 cm m² 43,38000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,80100 ......... ...........

R ................
Sprężarka spalinowa do 5 m³ m-godz 0,26900 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

A1 40 KNR  401-01-08-11-00 ST 02.01
Wywóz gruzu /podbudowy beton./ samochodami wywrotkami na odległość do 1 
km m³ 8,67600 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,86000 ......... ...........

R ................
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,50000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

A1 50 KNR  401-01-08-12-00 ST 02.01
Wywóz gruzu /podbudowy beton./samochodami wywrotkami na każdy następny 
1 km, /na odległość do 10 km/ m³ 8,67600 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,20000 ......... ...........

S ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

A1 60 KNR  231-01-09-01-00 ST 02.01
Podbudowa betonowa grub 12 cm z dylatacją m² 43,38000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26080 ......... ...........

R ................
Papy asfaltowe izolacyjne m² 0,03050 ......... ...........
Betony żwirowe m³ 0,12180 ......... ...........
Krawędziaki iglaste m³ 0,00050 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,01000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,04020 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

A1 70 KNR  231-01-09-02-00 ST 02.01
Podbudowa betonowa z dylatacją - dodatek za każdy 1 cm - grub. 8 cm m² 43,38000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,01700 ......... ...........

R ................
Betony żwirowe m³ 0,01015 ......... ...........

M ................
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,00340 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

A1 80 KNR  231-03-16-01-00 ST 02.01
Nawierzchnia z POLBRUK-10 grubości 8 cm na podsypce piaskowej grub 4 cm, 
wypełnienie spoin piaskiem - MATERIĄŁ KOSTKA - NOWA 25% m² 43,38000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,02610 ......... ...........

R ................
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,03500 ......... ...........
Kostka bruk bet POL-BRUK 10 grub 8 cm szt 6,66000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,01250 ......... ...........
Tarcze diament do cięcia kamieni i beton szt 0,00025 ......... ...........

M ................
Ubijak spalinowy 200 kg m-godz 0,05300 ......... ...........
Przecinarka tarczowa mater ceramicznych m-godz 0,02500 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

A1 90 KNNR N001-03-01-02-00 ST 01.01
Wykop ręczny z załadunkiem ręcznym i transportem wywrotką 5 Mg do 1 km w 
gruncie kat 3 o normalnej wilgotności / 10 % objętości / m³ 5,55300 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,00000 ......... ...........

R ................
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,34000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

A1 100 KNNR N001-02-02-04-00 ST 01.01
Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,25 m³ w gruncie kat 3 o normalnej 
wilgotności z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km / 90% obj./ m³ 49,97400 ................ ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,25500 ......... ...........

R ................
Koparka gąsienicowa 0,25 m³ m-godz 0,09100 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,27300 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

A1 110 KNNR N001-02-08-02-00 ST 01.01
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg przy przewozie po 
drogach utwardzonych / na odległ. do 10 km/ m³ 49,97400 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,29000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

A1 120 KNR  201-03-22-01-00 ST 01.01
Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami 
stalowymi z rozbiorką w gruncie kat 1-2 m² 154,24000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,69753 ......... ...........

R ................
Żuraw samochodowy 7-10 Mg m-godz 0,06400 ......... ...........
Obudowa wykopów OW WRONKI - typ boksowy m-godz 0,06400 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

A1 130 KNNR N004-14-11-03-00 ST 01.01
Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 20 cm m³ 8,67600 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,86000 ......... ...........

R ................
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 1,22000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ................
Zagęszczarka wibrac spalin 70-90 m³/h m-godz 0,68000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

A1 140 KNNR N004-14-11-03-00 ST 01.01
Obsypka z rurociągu z piasku grub 20 cm m³ 8,67600 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,86000 ......... ...........

R ................
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 1,22000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ................
Zagęszczarka wibrac spalin 70-90 m³/h m-godz 0,68000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

A1 150 KNR  201-02-12-05-10 ST 01.01
Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 1-3 z 
transportem wywrotkami 10 Mg - DOWÓZ PIASKU NA WYMIANĘ - ZASYP 
WYKOPU m³ 38,17500 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03830 ......... ...........

R ................
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 1,22000 ......... ...........

M ................
Koparka gąsienicowa 0,4 m³ m-godz 0,06640 ......... ...........
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,02980 ......... ...........
Samochód wywrotka 5-10 Mg m-godz 0,12760 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

A1 160 KNNR N001-02-14-03-00 ST 01.01
Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem zagęszczarką warstwami 
grub 40 cm w gruncie kat 1-2 m³ 38,17500 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10200 ......... ...........

R ................
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01170 ......... ...........
Zagęszczarka wibrac spalin 100 m³/h m-godz 0,03100 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

A1 170 KNR  201-02-12-05-10 ST 01.01
Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 1-3 z 
transportem wywrotkami 10 Mg - WYWÓZ NADMIARU ZIEMI m³ 78,85100 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03830 ......... ...........

R ................
Koparka gąsienicowa 0,4 m³ m-godz 0,06640 ......... ...........
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,02980 ......... ...........
Samochód wywrotka 5-10 Mg m-godz 0,12760 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

A1 180 KNNR N004-10-09-04-00 ST 01.01
Rury ciśnieniowe z PE w wykopie skarpowym ø 110 metr 41,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21100 ......... ...........

R ................
Rura ciśnieniowa PE100 SDR17 ø 110x6,6 metr 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,03680 ......... ...........
Ciągnik siodłowy z naczepą 16 Mg m-godz 0,03250 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

A1 190 KNNR N004-10-10-04-00 ST 01.01
Połączenie rur PE metodą zgrzewania czołowego w wykopie skarpowym ø 110 szt 5,41700 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,30000 ......... ...........

R ................
Zgrzewarka doczołowa do rur PE do ø 280 m-godz 0,65000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

A1 200 KNNR N004-10-12-02-00 ST 01.01
Montaż tuleji kołnierzowej z PE zgrzewanej czołowo w wykopie skarpowym ø 110 szt 2,00000 ................ ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,65000 ......... ...........

R ................
Kołnierz stal płaski 1,6 MPa ø 100 szt 1,00000 ......... ...........
Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 110/100 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 2,14000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 100 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,18000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

A1 210 KNNR N004-10-11-04-12 ST 01.01
Montaż kolana elektrooporowego PE 45* w wykopie umocnionym ø 110 szt 6,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05000 ......... ...........

R ................
Kolano elektroop 45° PE SDR11 ø 110 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,53000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

A1 220 KNNR N004-10-14-03-12 ST 01.01
Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie umocnionym 
ø 100x100x100 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,79000 ......... ...........

R ................
Trójnik żel ciśn kołn T ø 100x100x100 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 1,36000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 100 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

A1 230 KNNR N004-10-14-03-12 ST 01.01
Montaż trójnika redukcyjnego żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie 
umocnionym ø 100x80x100 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,79000 ......... ...........

R ................
Trójniki żel redukcyjny ciśn kołn T ø 100x80x100 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 1,36000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 100 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

A1 240 KNNR N004-10-14-03-10 ST 01.01
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym ø 100 - 
ZAŚLEPKA KOŁNIERZOWA 100x32 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,79000 ......... ...........

R ................
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Kołnierz żel ciśn ślepy ø 100x32 - do podłączenia 
przyłącza

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 1,36000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 100 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

A1 250 KNNR N004-11-12-02-03 ST 01.01
Zasuwa kołnierzowa typ E bez nasuwki na rurociągu PVC ø 100 kmpl 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,92000 ......... ...........

R ................
Króciec kielich ZKŻ do rur PCW ø 110 szt 1,00000 ......... ...........
Króciec kołn F-W ø 110 szt 2,00000 ......... ...........
Obudowa do zasuw 025 A/B ø 100 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka uliczna do wody HAWLE Nr 1750 szt 1,00000 ......... ...........
Zasuwa kołnierzowa typ E Nr 4000 ø 100 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-16 kg 1,57000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 100 szt 2,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur ciśn PCW ø 110 szt 3,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,25000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

A1 260 KNNR N004-10-14-03-10 ST 01.01
ŁĄCZNIK RUROWY KIELICHOWO-KOŁNIERZOWY w wykopie 
umocnionym ø 100 szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,79000 ......... ...........

R ................
ŁĄCZNIK RUROWY KIELICHOWO-KOŁNIERZOWY
ciśnieniowy ø 100

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 1,36000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 100 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

A1 270 KNNR N004-11-19-01-00 ST 01.01
Hydrant pożarowy podziemny ø 80 kmpl 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,63000 ......... ...........

R ................
Żwiry wielofrakcyjne m³ 0,38000 ......... ...........
Króciec żel ciśn 2-kołn FF ø 80 L=400 szt 1,00000 ......... ...........
Kolano żel kołn FIG 867 ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Hydrant podziemny FIG 851 L=1500 ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Obudowa do zasuw 025 A/B ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka żel hydrantowa FIG 856 400x290 szt 1,00000 ......... ...........
Skrzynka żel uliczna FIG 857 szt 1,00000 ......... ...........
Zasuwa kołnierzowa typ E Nr 4000 ø 80 szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stalowe ŚRD M-16 kg 2,04000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 80 szt 5,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 1,05000 ......... ...........

S ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

A1 280 KNR  219-02-19-01-00 ST 01.01
Oznakowanie trasy wodociągu taśmą z tworzywa sztucznego metr 45,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00754 ......... ...........

R ................
Taśma ostrzegawcza z PCW niebieska z wkładką 
metalową

metr 1,05000 ......... ...........

M ................
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00110 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

A1 290 KNNR N004-16-12-01-00 ST 01.01
DWUKROTNE płukanie sieci wodociągowej (200 m) do ø 150 szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,66000 ......... ...........

R ................
Woda przemysłowa m³ 4,24000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

A1 300 KNNR N004-16-06-02-00 ST 01.01
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych (200 m) z rur PCW, PE ø 160 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 10,40000 ......... ...........

R ................
Klamry ciesielskie 10-12x250 kg 6,20000 ......... ...........
Bale iglaste nasyc obrzyn 50-63 mm kl.3 m³ 0,01500 ......... ...........
Krawędziaki iglaste nasycone kl.2 m³ 0,03000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 6,00000 ......... ...........
Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 50 metr 1,50000 ......... ...........
Króćce żel ciśn 1-kołn F ø 150 szt 0,10000 ......... ...........
Kołnierz żel ciśn ślepy X ø 150 szt 0,20000 ......... ...........
Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 160/150 szt 0,20000 ......... ...........
Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-16 kg 5,39000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 10,000  ...........

M ................
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 3,16000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

A1 310 KNNR N004-16-11-01-00 ST 01.01
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej (200 m) do ø 150 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,09000 ......... ...........

R ................
Polichloryn sodu kg 0,50000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 7,06000 ......... ...........
Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 50 metr 1,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ................
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 1,58000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
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A1 320 KNR  405-01-20-02-00 ST 01.01
Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego LKD ø 100 ręcznie metr 4,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21900 ......... ...........

R ................
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,01600 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

A1 330 KNR  405-01-22-03-00 ST 01.01
ANALOGIA. UTYLIZACJA rur żeliwnych metr 4,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22100 ......... ...........

R ................
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

A1 340 KNR  404-11-01-01-00 ST 01.01
Wywiezienie gruzu ciągnikiem na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i 
wyładunkiem m³ 21,10100 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,26000 ......... ...........

R ................
Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 0,52000 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,52000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

A1 350 KNR  404-11-01-04-00 ST 01.01
Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu ciągnikiem - na 4 km m³ 21,10100 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 0,26000 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,26000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

A1 360 MAT 9920046+ ST 01.01
Koszt obsługi geodezyjnej kmpl 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszt obsługi geodezyjnej kmpl 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

A1 370 MAT 9920061+ ST 01.01
Koszty inwentaryzac.sieci kanalizacyjnej kmpl 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty inwentaryzac.sieci kanalizacyjnej kmpl 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  021-00-000 ..............
 



 Samolicz
 sykal.pl CPV:  45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

 PRZEDMIAR  ŚLEPY    021-00-000
 Inwestor:  ..........

 Budowa:  Przebudowa sieci wodociągowej
 Rodzaj robót:  sanitarne
 Lokalizacja:  ul. Sądowa, Kościan

 Dz. nr 2071
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A1 CPV 45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagów 

A1 10 N006-08-03-07-00 ST 02.01 ANALOGIA. Ręczne rozebranie nawierzchni z POZBRUKU na podsypce 
piaskowej  m² 43,38000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (2,0+4,2+36,2+3,8+2,0)*0,9 43,38000

 

A1 20 N006-01-05-01-00 ST 02.01 ANALOGIA. Rozebranie podsypki z piasku zagęszczana ręcznie grub 4 cm  m² 43,38000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (2,0+4,2+36,2+3,8+2,0)*0,9 43,38000

 

A1 30 N006-08-01-06-00 ST 02.01 ANALOGIA. Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej grub 20 cm  m² 43,38000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (2,0+4,2+36,2+3,8+2,0)*0,9 43,38000

 

A1 40 KNR  401-01-08-11-00 ST 02.01 Wywóz gruzu /podbudowy beton./ samochodami wywrotkami na odległość 
do 1 km  m³ 8,67600

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obj. podbudowy beton. (2,0+4,2+36,2+3,8+2,0)*0,9*0,2 8,67600

 

A1 50 KNR  401-01-08-12-00 ST 02.01 Wywóz gruzu /podbudowy beton./samochodami wywrotkami na każdy 
następny 1 km, /na odległość do 10 km/  m³ 8,67600

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obj. podbudowy beton. (2,0+4,2+36,2+3,8+2,0)*0,9*0,2 8,67600

 

A1 60 KNR  231-01-09-01-00 ST 02.01 Podbudowa betonowa grub 12 cm z dylatacją  m² 43,38000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (2,0+4,2+36,2+3,8+2,0)*0,9 43,38000

 

A1 70 KNR  231-01-09-02-00 ST 02.01 Podbudowa betonowa z dylatacją - dodatek za każdy 1 cm - grub. 8 cm  m² 43,38000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (2,0+4,2+36,2+3,8+2,0)*0,9 43,38000

 

A1 80 KNR  231-03-16-01-00 ST 02.01 Nawierzchnia z POLBRUK-10 grubości 8 cm na podsypce piaskowej grub 4
cm, wypełnienie spoin piaskiem - MATERIĄŁ KOSTKA - NOWA 25%  m² 43,38000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (2,0+4,2+36,2+3,8+2,0)*0,9 43,38000

 

A1 90 KNNR N001-03-01-02-00 ST 01.01 Wykop ręczny z załadunkiem ręcznym i transportem wywrotką 5 Mg do 1 
km w gruncie kat 3 o normalnej wilgotności / 10 % objętości /  m³ 5,55300

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (2,0+4,2+36,2+3,8+2,0)*(1,6-0,32)*0,9*0,1 5,55300

 

A1 100 KNNR N001-02-02-04-00 ST 01.01 Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,25 m³ w gruncie kat 3 o normalnej 
wilgotności z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km / 90% obj./  m³ 49,97400

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (2,0+4,2+36,2+3,8+2,0)*(1,6-0,32)*0,9*0,9 49,97400

 

A1 110 KNNR N001-02-08-02-00 ST 01.01 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg przy przewozie 
po drogach utwardzonych / na odległ. do 10 km/  m³ 49,97400

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (2,0+4,2+36,2+3,8+2,0)*(1,6-0,32)*0,9*0,9 49,97400

 

A1 120 KNR  201-03-22-01-00 ST 01.01 Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m 
wypraskami stalowymi z rozbiorką w gruncie kat 1-2  m² 154,24000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (2,0+4,2+36,2+3,8+2,0)*1,6*2,0 154,24000

 

A1 130 KNNR N004-14-11-03-00 ST 01.01 Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 20 cm  m³ 8,67600
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Podsypka gr. 20 cm (2,0+4,2+36,2+3,8+2,0)*0,9*0,2 8,67600

 

A1 140 KNNR N004-14-11-03-00 ST 01.01 Obsypka z rurociągu z piasku grub 20 cm  m³ 8,67600
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obsypka rurociągu gr.20 cm (2,0+4,2+36,2+3,8+2,0)*0,9*0,2 8,67600
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A1 150 KNR  201-02-12-05-10 ST 01.01 Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 1-3 z
transportem wywrotkami 10 Mg - DOWÓZ PIASKU NA WYMIANĘ - 
ZASYP WYKOPU  m³ 38,17500

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obj. wykopu 5,553+49,974 55,52700
2 Minus Podsypka gr. 20 cm -(2,0+4,2+36,2+3,8+2,0)*0,9*0,2 -8,67600
3 Minus Obsypka rurociągu gr.20 cm -(2,0+4,2+36,2+3,8+2,0)*0,9*0,2 -8,67600

 

A1 160 KNNR N001-02-14-03-00 ST 01.01 Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem zagęszczarką 
warstwami grub 40 cm w gruncie kat 1-2  m³ 38,17500

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obj. piasku dowieziona do zasypki 38,175 38,17500

 

A1 170 KNR  201-02-12-05-10 ST 01.01 Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 1-3 z
transportem wywrotkami 10 Mg - WYWÓZ NADMIARU ZIEMI  m³ 78,85100

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obj. rur 3,14*0,08*0,08*1050,0 21,10100
2 Obj. podsypki 0,55*0,10*1050,0 57,75000

 

A1 180 KNNR N004-10-09-04-00 ST 01.01 Rury ciśnieniowe z PE w wykopie skarpowym ø 110  metr 41,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 41,0 41,00000

 

A1 190 KNNR N004-10-10-04-00 ST 01.01 Połączenie rur PE metodą zgrzewania czołowego w wykopie skarpowym ø 
110  szt 5,41700

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Poł. sieć 41,0/12 3,41700
2 Poł. tuleja kołnierzowa 2 2,00000

 

A1 200 KNNR N004-10-12-02-00 ST 01.01 Montaż tuleji kołnierzowej z PE zgrzewanej czołowo w wykopie skarpowym 
ø 110  szt 2,00000

 

A1 210 KNNR N004-10-11-04-12 ST 01.01 Montaż kolana elektrooporowego PE 45* w wykopie umocnionym ø 110  szt 6,00000
 

A1 220 KNNR N004-10-14-03-12 ST 01.01 Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie 
umocnionym ø 100x100x100  szt 1,00000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Węzeł 1 1 1,00000

 

A1 230 KNNR N004-10-14-03-12 ST 01.01 Montaż trójnika redukcyjnego żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w 
wykopie umocnionym ø 100x80x100  szt 1,00000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Węzeł 1 1 1,00000

 

A1 240 KNNR N004-10-14-03-10 ST 01.01 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym ø 100 - 
ZAŚLEPKA KOŁNIERZOWA 100x32  szt 1,00000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Węzeł nr 1 1 1,00000

 

A1 250 KNNR N004-11-12-02-03 ST 01.01 Zasuwa kołnierzowa typ E bez nasuwki na rurociągu PVC ø 100  kmpl 2,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Węzeł 1 1 1,00000
2 Węzeł 4 1 1,00000

 

A1 260 KNNR N004-10-14-03-10 ST 01.01 ŁĄCZNIK RUROWY KIELICHOWO-KOŁNIERZOWY w wykopie 
umocnionym ø 100  szt 2,00000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Węzeł 1 1 1,00000
2 Węzeł 2 1 1,00000

 

A1 270 KNNR N004-11-19-01-00 ST 01.01 Hydrant pożarowy podziemny ø 80  kmpl 1,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Węzeł 1 1 1,00000

 

A1 280 KNR  219-02-19-01-00 ST 01.01 Oznakowanie trasy wodociągu taśmą z tworzywa sztucznego  metr 45,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 45,0 45,00000

 

A1 290 KNNR N004-16-12-01-00 ST 01.01 DWUKROTNE płukanie sieci wodociągowej (200 m) do ø 150  szt 2,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1+1 2,00000

 

A1 300 KNNR N004-16-06-02-00 ST 01.01 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych (200 m) z rur PCW, PE ø 
160  szt 1,00000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,00000

 

A1 310 KNNR N004-16-11-01-00 ST 01.01 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej (200 m) do ø 150  szt 1,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,00000

 

A1 320 KNR  405-01-20-02-00 ST 01.01 Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego LKD ø 100 
ręcznie  metr 4,00000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
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1 Węzeł 1 2,0 2,00000
2 Węzeł 4 2,0 2,00000

 

A1 330 KNR  405-01-22-03-00 ST 01.01 ANALOGIA. UTYLIZACJA rur żeliwnych  metr 4,00000
 

A1 340 KNR  404-11-01-01-00 ST 01.01 Wywiezienie gruzu ciągnikiem na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem
i wyładunkiem  m³ 21,10100

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obj. rur 3,14*0,08*0,08*(750+300) 21,10100

 

A1 350 KNR  404-11-01-04-00 ST 01.01 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu ciągnikiem - na 4 km  m³ 21,10100
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obj. rur 3,14*0,08*0,08*(750+300) 21,10100

 

A1 360 MAT 9920046+ ST 01.01 Koszt obsługi geodezyjnej  kmpl 1,00000
 

A1 370 MAT 9920061+ ST 01.01 Koszty inwentaryzac.sieci kanalizacyjnej  kmpl 1,00000
 



 Samolicz
 sykal.pl CPV:  45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

 LIMIT ILO ŚCIOWO-WARTOŚCIOWY

 KOSZTORYS  ŚLEPY    021-00-000
 Inwestor:  ..........

 Budowa:  Przebudowa sieci wodociągowej
 Rodzaj robót:  sanitarne
 Lokalizacja:  ul. Sądowa, Kościan

 Dz. nr 2071
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R O B O C I Z N A

 
A1 CPV 45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagów 

1 999 Robotnik budowlany r-godz 366,97 ........ ........
 Razem : ........

 

R A Z E M : ........

 
 

M A T E R I A Ł Y

 
A1 CPV 45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagów 

1 1341200 Klamry ciesielskie 10-12x250 kg 6,20 ........ ........
2 1413301 Polichloryn sodu kg 0,50 ........ ........
3 1563011 Taśma ostrzegawcza z PCW niebieska z wkładką 

metalową
metr 47,25 ........ ........

4 1601201 Piasek do nawierzchni drogowych m³ 67,73 ........ ........
5 1601299 Piasek do nawierzchni drogowych m³ 3,13 ........ ........
6 1601410 Żwiry wielofrakcyjne m³ 0,38 ........ ........
7 2222421 Kostka bruk bet POL-BRUK 10 grub 8 cm szt 288,91 ........ ........
8 2301000 Papy asfaltowe izolacyjne m² 1,32 ........ ........
9 2370699 Betony żwirowe m³ 5,72 ........ ........

10 2603099 Krawędziaki iglaste m³ 0,02 ........ ........
11 2640021 Bale iglaste nasyc obrzyn 50-63 mm kl.3 m³ 0,02 ........ ........
12 2643010 Krawędziaki iglaste nasycone kl.2 m³ 0,03 ........ ........
13 3930000 Woda przemysłowa m³ 22,59 ........ ........
14 5050113 Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 50 metr 3,00 ........ ........
15 5120411 Kołnierz stal płaski 1,6 MPa ø 100 szt 2,00 ........ ........
16 5220103 ŁĄCZNIK RUROWY 

KIELICHOWO-KOŁNIERZOWY ciśnieniowy ø 100
szt 2,00 ........ ........

17 5230140 Króćce żel ciśn 1-kołn F ø 150 szt 0,10 ........ ........
18 5230410 Trójniki żel redukcyjny ciśn kołn T ø 100x80x100 szt 1,00 ........ ........
19 5230423 Trójnik żel ciśn kołn T ø 100x100x100 szt 1,00 ........ ........
20 5230614 Króciec żel ciśn 2-kołn FF ø 80 L=400 szt 1,00 ........ ........
21 5230801 Kolano żel kołn FIG 867 ø 80 szt 1,00 ........ ........
22 5231103 Kołnierz żel ciśn ślepy ø 100x32 - do podłączenia 

przyłącza
szt 1,00 ........ ........

23 5231105 Kołnierz żel ciśn ślepy X ø 150 szt 0,20 ........ ........
24 5250103 Króciec kielich ZKŻ do rur PCW ø 110 szt 2,00 ........ ........
25 5250403 Króciec kołn F-W ø 110 szt 4,00 ........ ........
26 5634181 Rura ciśnieniowa PE100 SDR17 ø 110x6,6 metr 41,82 ........ ........
27 5646005 Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 110/100 szt 2,00 ........ ........
28 5646006 Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 160/150 szt 0,20 ........ ........
29 5647312 Kolano elektroop 45° PE SDR11 ø 110 szt 6,00 ........ ........
30 5830001 Hydrant podziemny FIG 851 L=1500 ø 80 szt 1,00 ........ ........
31 5831004 Obudowa do zasuw 025 A/B ø 80 szt 1,00 ........ ........
32 5831005 Obudowa do zasuw 025 A/B ø 100 szt 2,00 ........ ........
33 5831201 Skrzynka żel hydrantowa FIG 856 400x290 szt 1,00 ........ ........
34 5831210 Skrzynka żel uliczna FIG 857 szt 1,00 ........ ........
35 5831215 Skrzynka uliczna do wody HAWLE Nr 1750 szt 2,00 ........ ........
36 5832207 Zasuwa kołnierzowa typ E Nr 4000 ø 80 szt 1,00 ........ ........
37 5832208 Zasuwa kołnierzowa typ E Nr 4000 ø 100 szt 2,00 ........ ........
38 6800706 Śruby stalowe ŚRD M-16 kg 2,04 ........ ........
39 6801206 Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-16 kg 8,53 ........ ........
40 6801505 Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 11,08 ........ ........
41 6810009 Uszczelka gumowa płaska ø 80 szt 5,00 ........ ........
42 6810011 Uszczelka gumowa płaska ø 100 szt 11,00 ........ ........



KOSZTORYS  021-00-000 Strona 2 30-05-2017
SYKAL-002819

LP  SYMBOL  N A Z W A       JEDNOSTKA ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ

43 6810603 Uszczelka gumowa do rur ciśn PCW ø 110 szt 6,00 ........ ........
44 8470100 Tarcze diament do cięcia kamieni i beton szt 0,01 ........ ........
45 9920046+ Koszt obsługi geodezyjnej kmpl 1,00 ........ ........
46 9920061+ Koszty inwentaryzac.sieci kanalizacyjnej kmpl 1,00 ........ ........

 Razem : ........
 

Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych R A Z E M : ........

 
 

S P R Z Ę T

 
A1 CPV 45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagów 

1 11161 Koparka gąsienicowa 0,25 m³ m-godz 4,55 ........ ........
2 11162 Koparka gąsienicowa 0,4 m³ m-godz 7,77 ........ ........
3 11333 Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 3,94 ........ ........
4 12313 Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 1,89 ........ ........
5 12521 Zagęszczarka wibrac spalin 70-90 m³/h m-godz 11,80 ........ ........
6 12522 Zagęszczarka wibrac spalin 100 m³/h m-godz 1,18 ........ ........
7 12622 Ubijak spalinowy 200 kg m-godz 2,30 ........ ........
8 31114 Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 1,51 ........ ........
9 31116 Żuraw samochodowy 7-10 Mg m-godz 9,87 ........ ........

10 39121 Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 16,46 ........ ........
11 39314 Ciągnik siodłowy z naczepą 16 Mg m-godz 1,33 ........ ........
12 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,55 ........ ........
13 39521 Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 6,60 ........ ........
14 39611 Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 16,46 ........ ........
15 39811 Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 36,10 ........ ........
16 39812 Samochód wywrotka 5-10 Mg m-godz 14,93 ........ ........
17 47760 Obudowa wykopów OW WRONKI - typ boksowy m-godz 9,87 ........ ........
18 72509 Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 3,18 ........ ........
19 72520 Zgrzewarka doczołowa do rur PE do ø 280 m-godz 3,52 ........ ........
20 75272 Przecinarka tarczowa mater ceramicznych m-godz 1,08 ........ ........
21 83111 Sprężarka spalinowa do 5 m³ m-godz 11,67 ........ ........

 Razem : ........
 

R A Z E M : ........

 


